
S334 线唐河县黑龙镇至苍台镇段改建工程项目勘察设计

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    S334 线唐河县黑龙镇至苍台镇段改建工程项目勘察设计开标会于

2023年09月28日9时30分在第二开标室(60座)召开，

    截止到2023年09月28日9时30分，本次开标项目共收到4家投标人递交

的投标文件。

开标记录如下:

 

项目名称：S334 线唐河县黑龙镇至苍台镇段改建工程项目勘察设计

(G4113281328000061001001)

招标控制价：

开标时间：2023/9/28 9:30:00

序号 投标单位名称
投标总价(元

)
工期(日历天

)
质量承诺 项目经理 开标备注 签章

1
河南中平交科研究设计院
有限公司

2580000 30
合格、符合
国家规范要

求
薛朝辉

2
郑州市交通规划勘察设计
研究院有限公司

2568800 30
合格，符合
国家规范要

求
陈萍

3
中国华西工程设计建设有
限公司

2583263 30
合格，符合
国家规范要

求
吴盛伟

4
南阳通途公路勘察设计有
限公司

2578000 30
合格，符合
国家规范要

求
李春生

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称
评委类别（经济

/技术）



1 路晓耀
经济、技术标评

委

2 王怀智
经济、技术标评

委

3 刘金超
经济、技术标评

委

4 范仁河
经济、技术标评

委

5 刘典恩
经济、技术标评

委

三、评标情况

    S334 线唐河县黑龙镇至苍台镇段改建工程项目勘察设计项目评标会
于2023年09月28日9时35分在第二评标室(电子评标室)开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 最终得分 排序

1
南阳通途公路勘察设计有限

公司
92.80 1

2
郑州市交通规划勘察设计研

究院有限公司
85.37 2

3
中国华西工程设计建设有限

公司
84.96 3

4
河南中平交科研究设计院有

限公司
82.98 4



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_18301(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_18298(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18299(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18300(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18302(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

S334 线唐河县黑龙镇至苍台镇段改建工程项目勘察设计 项目评标委员会

2023年09月28日

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 南阳通途公路勘察设计有限公司

第2中标候选人 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司
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