
唐河县2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度人

文景观）二标段

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    唐河县2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度人文景

观）二标段开标会于2023年11月28日9时0分在第三开标室(60座)召开，

    截止到2023年11月28日9时0分，本次开标项目共收到4家投标人递交的

投标文件。

开标记录如下:

 

项目名称：唐河县2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度

人文景观）二标段(E4113281328000463001002)

招标控制价：

开标时间：2023/11/28 9:00:00

序号 投标单位名称
投标总价(元

)
工期(日历天

)
质量承诺 项目经理 开标备注 签章

1
河南浩安建设工程有限公
司

11950697.82 50 合格 程锴

2
河南乐山建设工程有限公
司

11953818.74 50 合格 李雪松

3 笠韵建工有限公司 11956037.17 50 合格 贾立业

4 河南禹泰建设有限公司 11937145.01 50 合格 田航

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称
评委类别（经济

/技术）

1 李建民
经济、技术标评

委



2 王春成
经济、技术标评

委

3 任丽
经济、技术标评

委

4 徐燕华
经济、技术标评

委

5 刘勤保
经济、技术标评

委

三、评标情况

    唐河县2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度人文
景观）二标段项目评标会于2023年11月28日9时24分在第三评标室(远程异
地评标室)开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 最终得分 排序

1 河南禹泰建设有限公司 63.53 1

2 笠韵建工有限公司 60.18 2

3 河南乐山建设工程有限公司 51.44 3

4 河南浩安建设工程有限公司 50.76 4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 河南禹泰建设有限公司

第2中标候选人 笠韵建工有限公司



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_18736(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_18733(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18734(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18735(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_18737(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

唐河县2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目（2023年度人文景观

）二标段 项目评标委员会

2023年11月28日

第3中标候选人 河南乐山建设工程有限公司


