

唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目建设路（郑州路—龙山路）建设项目道路工程

项目评标报告

一、开标情况：

唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目建设路（郑州路—龙山路）建设项目道路工程开标会于2024年02月22日9时30分在第三开标室（60座）召开，

截止到2024年02月22日9时30分，本次开标项目共收到4家投标人递交的投标文件。

开标记录如下：

项目名称：唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目建设路（郑州路—龙山路）建设项目道路工程(G4113281328000068001001)

招标控制价：

序号	投标单位名称	投标总价(元)	工期(日历天)	质量承诺	项目经理	开标备注	签章
1	河南颍淮建工有限公司	19620000.02	365	合格	徐召		
2	林明建设有限公司	19619004.13	365	合格	王凯		
3	河南天飞建设有限公司	19607624.22	365	合格	张志鹏		
4	河南宏祥建设工程有限公司	19615923.85	365	合格	王方超		

开标时间：2024/2/22 9:30:00

二、评委组成

序号	姓名	专业技术职称	评委类别（经济/技术）
1	王春霞		经济、技术标评委

2	赵玉洁		经济、技术标评委
3	贾虎		经济、技术标评委
4	王焕军		经济、技术标评委
5	赵栋		经济、技术标评委

三、评标情况

唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目建设路（郑州路一龙山路）建设项目道路工程项目评标会于2024年02月22日9时47分在第三远程异地评标室（一）开始进行。

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南天飞建设有限公司	76.44	1
2	河南颍淮建工有限公司	68.18	2
3	林明建设有限公司	67.20	3
4	河南宏祥建设工程有限公司	66.76	4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	河南天飞建设有限公司
第2中标候选人	河南颍淮建工有限公司

第3中标候选人

林明建设有限公司

评委会负责人（组长）：

王春君

评委会成员：

贾亮

王焕军

马栋

赵玉洁

监督人：

唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目建设路（郑州路—龙山路）
建设项目道路工程 项目评标委员会
2024年03月01日