

# 唐河县山洪沟治理工程项目施工标段

## 项目评标报告

### 一、开标情况：

唐河县山洪沟治理工程项目施工标段开标会于2024年04月29日9时30分在第三开标室(60座)召开，

截止到2024年04月29日9时30分，本次开标项目共收到3家投标人递交的投标文件。

开标记录如下：

项目名称：唐河县山洪沟治理工程项目施工标段  
(N4113281328000054001001)

招标控制价：0.00

| 序号 | 投标单位名称        | 投标报价(元)    | 开标备注 | 签章 |
|----|---------------|------------|------|----|
| 1  | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 9337164.93 |      |    |
| 2  | 河南禹泰建设有限公司    | 9328836.58 |      |    |
| 3  | 河南炳焱建筑工程有限公司  | 9335172.86 |      |    |

开标时间：2024/4/29 9:30:00

### 二、评委组成

| 序号 | 姓名  | 专业技术职称 | 评委类别（经济/技术） |
|----|-----|--------|-------------|
| 1  | 雷亚莉 |        | 经济、技术标评委    |
| 2  | 王春成 |        | 经济、技术标评委    |
| 3  | 祝成斌 |        | 经济、技术标评委    |

|   |     |  |          |
|---|-----|--|----------|
| 4 | 杨琿  |  | 经济、技术标评委 |
| 5 | 任建安 |  | 经济、技术标评委 |

### 三、评标情况

唐河县山洪沟治理工程项目施工标段项目评标会于2024年04月29日9时34分在第三远程异地评标室（一）开始进行。

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |
|----|-------|-------|
| 无  |       |       |

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

| 序号 | 投标人名称         | 最终得分  | 排序 |
|----|---------------|-------|----|
| 1  | 河南禹泰建设有限公司    | 82.08 | 1  |
| 2  | 河南炳焱建筑工程有限公司  | 73.41 | 2  |
| 3  | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 53.19 | 3  |

### 四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

|         |               |
|---------|---------------|
| 第1中标候选人 | 河南禹泰建设有限公司    |
| 第2中标候选人 | 河南炳焱建筑工程有限公司  |
| 第3中标候选人 | 河南省顺弘水利工程有限公司 |

评委会负责人（组长）：

雷亚莉

评委会成员：

任建安

王春成

程以如

杨坤

监督人：

唐河县山洪沟治理工程项目施工标段 项目评标委员会  
2024年04月29日